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A Lavori - ampliamento terrazze lato postico

A.1 lavori e forniture 1.556.723,50  €    
A.2 impianti 423.496,18  €        
A.3 oneri di sicurezza 85.191,56  €          

totale lavori (contratto) 2.065.411,24  €    
B Somme a disposizione

B.1 forniture in economia non in appalto -   €                      
B.2 pulizia locali, bonifica e sgombero mobili e arredi -   €                      
B.3 rilevi, accertamenti, indagini (IVA compresa) 7.210,20  €            
B.4 imprevisti (IVA compresa) 3,99% 82.488,22  €          
B.5 acquisizioni aree e immobili -   €                      
B.6 fondo per l'innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016) 8.261,64  €            
B.7 spese tecniche prog - DL - CSP 312.639,42  €        

B.7.1 progettazione 32.000,00  €            
B.7.2 progettazione esecutiva 68.865,63  €            
B.7.3 coordinamento per la sicurezza 75.181,30  €            
B.7.4 dl - collaudo - validazione 136.592,49  €          
B.7.5 INARCASSA su B.7 12.505,58  €          

B.8 incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016) 33.046,58  €          
B.9 commissioni -   €                      

B.10 pubblicità ed opere d'arte -   €                      
B.11 prove, collaudi

B.12 allacciamenti PP.SS. -   €                      
B.13 altre spese -   €                      
B.14 IVA

B.14.1 su A.1+A.2+A.3 10% 206.541,12  €        
B.14.2 su B.1 + B.2 22% -   €                      
B.14.2 su B.7.1 + B.7.2 + B.7.3 + B.7.4 + B.7.5 22% 71.531,90  €          

Totale somme a disposizione 734.224,67  €       

TOTALE GENERALE 2.799.635,91  €    
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